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01- INTRODUÇÃO 

As especificações técnicas contidas nestas Cláusulas Técnicas Especiais são um 

complemento aos artigos constantes no Caderno de Encargos Tipo de Obra (CETO) da IP, 

na versão em vigor, pelo que todos os outros artigos, aqui não especificados, seguirão o 

articulado geral. A versão do CETO em vigor está disponível para consulta no seguinte 

link:  

https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/parceiros/fornecedores/gestao-de-

contratos-de-empreitada/fornecedores-documentacao-ips  

https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/parceiros/fornecedores/gestao-de-contratos-de-empreitada/fornecedores-documentacao-ips
https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/parceiros/fornecedores/gestao-de-contratos-de-empreitada/fornecedores-documentacao-ips
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05 - SINALIZAÇÃO 

05.02 - MARCAS RODOVIÁRIAS EM CUBOS DE GRANITO DE COR ESCURA, DE ARESTA 0.10X0.10X0.10 

05.02.01 - MARCAS LONGITUDINAIS COM 0.10 M DE LARGURA (LBC 0.10).: 

Descrição: 

Refere-se ao fornecimento, transporte, colocação e execução de todos os trabalhos 

necessários para a materialização de linhas delimitadoras de lugares de estacionamento, 

constituído por uma fiada de cubos de granito de cor escura (que assegure um contraste 

visual significativo com os cubos de granito usados na pavimentação dos lugares de 

estacionamento). Terão uma aresta 0.10 x 0.10 x 0.10 m, e serão colocados 

perpendicularmente ao eixo da via ou ao lancil delimitador do lugar de estacionamento. 

Critério de Medição: 

Este trabalho mede-se ao metro linear (m), e o comprimento respetivo corresponde ao 

comprimento teórico determinado a partir dos desenhos de pormenor. 

05.03 - OUTROS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO: 

05.03.01 - PILARETE DE PROTEÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÃO. 

05.03.02 - PILARETE DE PROTEÇÃO REBATÍVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO. 

Descrição: 

Refere-se ao fornecimento, transporte e colocação de pilaretes de proteção em aço 

galvanizado, fixos ou rebatíveis, incluindo fundação, para vedar a entrada no largo 25 de 

Abril. 

Critério de Medição: 

Este trabalho mede-se à unidade (un) e estes trabalhos medem-se à unidade, e a respetiva 

quantidade corresponde ao número efetivo de unidades fornecidas e instaladas 

 

 


