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Empreitada: Código:

7929

05 EQUIPAMENTOS  DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o 

especificado no C.E.

05.01 -

Sinalização vertical de código, incluindo implantação,

fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação:

05.01.02 - Sinais circulares:

05.01.02.01 - Classe RA2 e com diâmetro igual a 0.70m. un  9

05.01.03 - Sinais octogonais (STOP):

05.01.03.01 - Classe RA2 e com L = 0,70 m. un  4

05.01.04 - Sinais quadrangulares:

05.01.04.01 - Classe RA2 e com L = 0,70 m. un  6

05.01.05 - Sinais retangulares:

05.01.05.01 - Classe RA2. m²  3

05.01.06 - Modelos Adicionais:

05.01.06.01 - Modelo 11d. un  1

05.01.06.02 - Modelo 11l. un  1

05.02 - Marcas rodoviárias em cubos de granito de cor escura, de

aresta 0.10x0.10x0.10

05.02.01 -

Marcas longitudinais com 0.10 m de largura (LBC 0.10). m  23

05.02.02 - Marcas Transversais:

05.02.02.03 - Outras marcas:

05.02.02.03.05 - Outras inscrições. un  4

05.03 - Outros equipamentos, incluindo implantação, fornecimento e

colocação:
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05.03.01 - Pilarete de proteção, incluindo fundação. un  10

05.03.01 - Pilarete de proteção rebatível, incluindo fundação. un  11

05.08 - Sinalização temporária:

05.08.01 -

Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto

elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de

Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto

Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, e o DR 6/2019, 22 de

outubro, referentes a sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e

colocação. vg  1

TOTAL
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