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CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA 
 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS 

ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇOS 

DE VIDE 

 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO (VERSÃO DEFINITIVA) 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a memória descritiva do Projeto de Execução (versão definitiva) 

das Infraestruturas Rodoviárias da REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 

25 DE ABRIL, CABEÇOS DE VIDE. Esta intervenção pretende dar cumprimento às pretensões da 

Câmara Municipal de Fronteira, com vista à garantia de uma melhoria da qualidade das condições 

de circulação e segurança na rede rodoviária existente, cumprindo integralmente os 

regulamentos municipais e a legislação em vigor. A área de intervenção localiza-se no núcleo 

urbano de Cabeço de Vide, tal como se ilustra na figura seguinte. 
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Figura 1 - Localização da intervenção 

  

Fonte: Google Earth  

 

Este projeto consubstancia-se em:  

 Requalificação do traçado; 

 Implementação de novas soluções de pavimentação, sinalização e segurança, garantido a 

adequada circulação na área de intervenção; 

 Enterramento das redes aéreas de baixa tensão, iluminação pública e telecomunicações; 

 Reformulação e ajuste das redes de drenagem de águas pluviais, águas residuais 

domésticas e rede de abastecimento de água; 

 Novo projeto de iluminação pública. 

 

2 ELEMENTOS BASE 

Com base no levantamento topográfico e cadastro da rede de abastecimento de água existente 

procedeu-se ao seu estudo e procura da melhor solução possível, tendo em conta a rede 

envolvente. Este estudo foi complementado com deslocações ao local, para identificação de 

condicionalismos físicos, geológicos, de ocupação de solos e ambientais que pudessem obstar às 

soluções encontradas. 

Assim sendo, serviram de base a este projeto os seguintes elementos: 
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 Levantamento topográfico à escala 1:500; 

 Cadastro da rede de abastecimento de água (ver Anexo); 

 Fotografia de satélite. 

 

3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para a definição das intervenções na rede de distribuição, foi estudada a melhor solução, quer 

do ponto de vista técnico como económico, de forma a permitir o adequado funcionamento 

hidráulico da rede. 

A rede de abastecimento de água será constituída por: 

• Condutas em PEAD PN16, enterradas em vala; 

• Acessórios de rede em FFD, flangeados; 

• Acessórios de rede em PEAD, com ligação eletrosoldada; 

• Válvulas de secionamento; 

• Hidrantes; 

• Ramais domiciliários DN32mm; 

• Ligação à rede existente. 

A implantação da rede de abastecimento de água encontra-se esquematizada na respetiva peça 

desenhada. 

Os trabalhos respeitantes ao sistema de abastecimento de água consistem na substituição 

integral da rede de abastecimento existente em fibrocimento DN60mm, incluindo ramais, por 

novas condutas em PEAD PN16 DN63mm, conforme respetiva peça desenhada.  

No presente projeto não está considerada qualquer ligação a uma eventual rede de rega, tendo 

apenas ficado contemplado no mapa de quantidades o fornecimento e instalação de 2 

contadores. 

Na figura 2 apresentam-se as intervenções propostas na rede de abastecimento de água, em 

consonância com o cadastro existente. 

Figura 2 – Esquema de Abastecimento de Água 
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4 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS E MATERIAIS 

4.1 TRAÇADO, MATERIAL E DIÂMETROS DA TUBAGEM  

A rede de abastecimento de água será implantada, sempre que possível, nos passeios e será 

utilizado o diâmetro de 63mm, em PEAD PE100 PN16, conforme peças desenhadas.  

A tubagem será instalada de forma a acompanhar a inclinação dos arruamentos, sendo a 

profundidade de assentamento de acordo com o pormenor apresentado.  

Os ramais de abastecimento de águas serão também em PEAD PN16 DN32 mm. 

Relativamente aos novos hidrantes, estes serão abastecidos através de ramais em PEAD DN50mm. 

Os acessórios de rede serão em PEAD e em FFD, ambos dimensionados para a classe de pressão 

PN16, conforme especificado no respetivo mapa de nós. 

 



   

 
 

PROJETO DE EXECUÇÃO (VERSÃO DEFINITIVA) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REV. 00 

REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇOS DE VIDE 7 

4.2 VALA DE ASSENTAMENTO  

Está prevista a implantação das tubagens da rede de abastecimento de água em vala 

própria, implantada no passeio, sempre que possível.  

A profundidade mínima da vala corresponderá à soma da profundidade mínima da tubagem 

(igual a 0.80m, medida entre o extradorso da conduta e o passeio), com o diâmetro da tubagem 

no troço e a almofada de areia para assentamento. 

As tubagens serão assentes, em toda a sua extensão, sobre uma camada uniforme de areia 

devidamente compactada e com 0,10m de espessura. 

 

4.3 ACESSÓRIOS DA REDE  

4.3.1 Maciços de Amarração 

Serão colocados maciços de amarração, conforme desenhos de pormenor apresentados, sempre 

que, após ensaio de pressão na vala, se verifique necessário. 

4.3.2 Válvulas de secionamento 

As válvulas de secionamento serão instaladas de forma a facilitar a operação do sistema e 

minimizar os inconvenientes de eventuais problemas na rede de abastecimento, devido às 

operações de manutenção e reparação, nomeadamente em todos os entroncamentos e 

cruzamentos, bem como em todos os ramais. 

As válvulas de secionamento serão do tipo cunha elástica com haste e cabeça móvel, em FFD, 

assentes em maciço de apoio, sobre almofada de areia e respetivo maciço de amarração em 

betão simples. 

4.3.3 Ligação à rede existente 

A ligação da nova tubagem à rede existente deverá ser efetuada através de tê e/ou de juntas 

multimateriais, conforme respetiva peça desenhada (mapa de nós). 

4.3.4 Lavagem, Desinfeção e Ensaios das Canalizações 

A lavagem e desinfeção das condutas têm como objetivo a remoção de matérias orgânicas e 

inorgânicas das superfícies das condutas de água, bem como a sua desinfeção.  
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5 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As obras a realizar deverão respeitar os preceitos normais para trabalhos desta natureza e 

materializar as soluções de abastecimento definidas neste projeto. É natural que durante a 

execução da obra a realidade determine pequenos ajustes ou modificações ao definido no projeto 

com base na cartografia da área em estudo, fotografia aérea e visitas ao local. 

No entanto estas modificações ou ajustes não deverão em caso algum contrariar a filosofia das 

soluções propostas. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

Antes do início dos trabalhos recomenda-se a confirmação através da aferição local de toda a 

informação apresentada no projeto relativa à localização, cotas e materiais das condutas e dos 

pontos de ligação da rede existente, informação recolhida no levantamento topográfico 

efetuado. 

Relativamente aos sistemas existentes e antes da realização das ligações previstas, o 

Adjudicatário deverá verificar o estado de funcionamento das condutas e dos respetivos 

acessórios existentes. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tudo o que diz respeito ao abastecimento de água dever-se-á respeitar o especificado no 

Caderno de Encargos e estar de acordo com o preconizado neste projeto, naquilo que lhe for 

imputável.  

De igual modo todos os trabalhos deverão ser executados com perfeição e solidez tendo em 

atenção os regulamentos, normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto e as 

instruções e aprovação prévia da Fiscalização. 

 maio de 2026 
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ANEXO 1 – CADASTRO DA REDE EXISTENTE 

 



Conduta pública de abastecimento de água

Ramais de ligação

Válvulas de seccionamento

Hidrantes


