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06 ABASTECIMENTO DE AGUA

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o
especificado no C.E.

06.1

Escavagao em abertura de valas para implantagao de tubagens e
caixas, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se
necessario, remocao dos produtos da escavagao para os terrenos
adjacentes e/ou depésito provisério, por meios mecanicos ou
manuais e eventuais reparagdées de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares:

06.1.1

Em terreno de qualquer natureza. m3 174

06.1.2

Remogédo e transporte a depdsito autorizado certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo
baldeacdo, arrumacdo e custos inerentes ao uso do depdsito
autorizado. m3 172

06.2 ATERROS:

06.2.1

Camada de terra cirandada devidamente compactada em camadas de
20 cm por processos manuais ou mecanicos. m3 2

06.2.2

Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para
assentamento da tubagem em almofada de 0,15 m e para protegéo a
tubagem até 0,20 m de espessura acima da geratriz superior, incluindo
compactagdo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do
Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho pormenor.

m3 92

06.2.3

Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de cor azul,
em polietileno com 0,30 m de largura, com a identificagdo da empresa
e da infraestrutura. m 251

06.3 TUBAGEM E ACESSORIOS

06.3.1

Fornecimento, montagem e instalagdo de tubagem em PEAD PN16,
para unido por fusdo topo-a-topo, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessoérios necessarios nos seguintes diametros:

06.3.1.1 - DN 60 m 251

06.3.2

Fornecimento, montagem e assentamento de acessoérios em FFD,
flangeados, préprios para agua potavel em do tipo Fucoli-Somepal ou
equivalente, da classe de pressdo PN16, incluindo macicos de
amarragdo em betdo simples de 250 kg de cimento por m?, de acordo
com o desenho técnico e todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios:

06.3.2.1 Té flangeado, em FFD, nos seguintes diametros:
06.3.2.1.1 - DN60 un 13
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06.3.3

Fornecimento, montagem e assentamento de acessérios em PEAD
com ligacao eletrosoldada, proprios para agua potavel, da classe de
pressédo PN16 , incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios:

06.3.3.1 Stub-end para PEAD, nos seguintes diametros:
06.3.3.1.1 - DN60x63 un 8

06.3.3.2 Té de reducdo, em PEAD, nos seguintes diametros:
06.3.3.2.1 - 63x50 un 6
06.3.3.2.2 - 63x32 un 18

06.3 EQUIPAMENTOS

06.3.1

Fornecimento, colocagdo e montagem de valvulas do tipo "Fucoli,
modelo 3000" ou equivalente, flangeadas, em FFD PN16 DN60mm,
com pintura a resina epoxy, cunha sobremoldada em elastémero
EPDM, incluindo caixa para colocagdo da valvula, volante, dado e
todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme desenhos de
pormenor, para os seguintes didmetros: un 11

06.3.2 Fornecimento e assentamento de hidrante enterrado DN50, PN16,
incluindo ligagédo a conduta em PEAD PE100 PN16 DN63, através de
té eletrossoldavel/mecanico compativel, valvula de seccionamento,
curva de pé, caixa de protegdo e tampa em ferro fundido, tubo de
manobra, pegas especiais e acessoérios de ligacdo, execugdo de
macico de amarragdo em betdo C20/25, escavagdo, preparagéo e
regularizagdo do fundo da vala, cama e envolvimento em areia, aterro
e compactagdo, bem como realizagdo de ensaios, desinfecéo,
sinalizagdo e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento
do conjunto, de acordo com as pegas do projeto, caderno de encargos
e especificacdes da entidade gestora

un 6

06.4 Outros trabalhos de construgao civil

06.4.1

Execugdo de ligagcdo a rede existente, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a boa execucao da tarefa. un 5

06.4.2

Execugéo de ramal em PEAD PN16 DN32mm incluindo montagem de
valvula de secionamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, numa extensdo média de 6m.

un 18

06.4.3

Realizacdo de ensaios de pressdo das condutas de acordo com a
especificagdo técnica e norma europeia EN 805, bem como a

apresentagao dos respetivos relatérios em CD/DVD. i 1

06.4.4

Lavagem e desinfecdo das condutas de acordo com a especificagdo
técnica. cj 1
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06.4.5

- Desativagdo, levantamento e remogdo de conduta existente em
fibrocimento DN60, incluindo acessorios, 6rgaos acessorios e ligagdes
existentes, carga, transporte a destino final autorizado e deposicédo em
operador licenciado para recegdo de residuos contendo amianto, bem
como todos os trabalhos necessarios, de acordo com a legislagdo em
vigor

m 250

TOTAL

0,00 €
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