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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 INTRODUCAO

O presente documento constitui a memoria descritiva do Projeto de Execucao (versao definitiva)
das Infraestruturas Rodoviarias da REQUALIFICACAO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO
25 DE ABRIL, CABECO DE VIDE. Esta intervencao pretende dar cumprimento as pretensdes da
Camara Municipal de Fronteira, com vista a garantia de uma melhoria da qualidade das condicoes
de circulacdo e seguranca na rede rodoviaria existente, cumprindo integralmente os
regulamentos municipais e a legislacao em vigor. A area de intervencao localiza-se no nicleo

urbano de Cabeco de Vide, tal como se ilustra na figura seguinte.
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Fonte: Google Earth

Este projeto consubstancia-se em:
21 Requalificacao do tracado;

2t Implementacao de novas solugcoes de pavimentacao, sinalizacao e seguranca, garantido a

adequada circulacao na area de intervencao;
1 Enterramento das redes aéreas de baixa tensdo, iluminacao publica e telecomunicacées;

2t Reformulacdao e ajuste das redes de drenagem de aguas pluviais, aguas residuais

domeésticas e rede de abastecimento de agua;

2t Novo projeto de iluminacao publica.

2 ELEMENTOS BASE

Com base no levantamento topografico e cadastro da rede existente fornecidos procedeu-se ao
melhoramento e a devida compatibilizacao das redes existentes com as agora previstas. Este
estudo foi complementado com deslocacdes ao local, para identificacao de condicionalismos
fisicos, geologicos, de ocupacao de solos e ambientais que pudessem obstar a implantacao das

solucoes preconizadas.

Assim sendo, serviram de base a este projeto os seguintes elementos:
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Levantamento topografico a escala 1:500;
Cadastro da rede de esgotos (ver Anexo |);

Fotografia de satélite.

3 REDE DE ESGOTOS

3.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

As intervencdes propostas no que concerne a rede de esgotos consistem na substituicao da rede

de coletores existente na zona de intervencao do presente projeto.
Neste contexto, a rede de esgotos sera, resumidamente, constituida por:

- Coletores em PPC SN8 DN200mm
- Caixas de visita;

- Ligacdo a rede existente.

3.2 TRACADO DA REDE DE ESGOTOS

As intervencdes propostas na rede de esgotos consistem na substituicao da rede de esgotos
existente, incluindo ramais domésticos, em funcao das alteracoes rodoviarias preconizadas no

ambito do presente projeto, e cuja localizacao esta definida na respetiva peca desenhada.

As intervencdes previstas encontram-se esquematizadas na figura seguinte.
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Figura 2 - Intervencdes propostas na rede de esgotos
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3.3 MATERIAL

O ramal de esgotos sera executado em coletor de PPC com rigidez circunferencial SN8, num

diametro de 200 mm.

A caixa de ramal sera em betdo moldado in-situ.

3.4 DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

Vala de assentamento

O detalhe da vala a considerar encontra-se nos pormenores construtivos apresentados.
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4 EXECUGAO DOS TRABALHOS

4.1 CONSIDERAGOES GERAIS

As obras a realizar deverao respeitar os preceitos normais para trabalhos desta natureza e
materializar as solucoes propostas e definidas neste projeto. E natural que durante a execucao
da obra a realidade determine pequenos ajustes ou modificacoes ao definido no projeto com
base na cartografia da area em estudo, fotografia aérea e visitas ao local. No entanto estas

modificacoes ou ajustes nao deverao em caso algum contrariar a filosofia das solucées propostas.

4.2 RECOMENDAGOES
Antes do inicio dos trabalhos recomenda-se a confirmacao através da afericao local de toda a
informacao apresentada no projeto relativa a localizacao, cotas e materiais das caixas de visita

e dos pontos de ligacao a rede existente, informacao recolhida no local.

Relativamente aos sistemas existentes e antes da realizacao das ligacoes previstas, o
Adjudicatario devera verificar o estado de funcionamento dos coletores existentes através da

realizacao de correntes de varrer que permitem aferir a sua capacidade de transporte.

Como recomendacao geral alerta-se para o facto de a eficacia do sistema de drenagem depender
em grande parte da sua manutencao e limpeza. Desta forma recomenda-se uma inspecao anual
dos orgaos do sistema de drenagem, e a limpeza perioddica dos 6rgaos do sistema de drenagem

adjacentes a plataforma, em particular dos 6rgaos de entrada.

4.3 CONSIDERAGOES FINAIS
Em tudo o que diz respeito a rede de esgotos dever-se-a respeitar o especificado no Caderno de

Encargos e estar de acordo com o preconizado neste projeto, naquilo que lhe for imputavel.

De igual modo todos os trabalhos deverao ser executados com perfeicao e solidez tendo em
atencao os regulamentos, normas e demais legislacao em vigor, as indicacées do projeto e as

instrucdes e aprovacao prévia da Fiscalizacao.
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Mafalda Sofia Couteiro Marques Pires, Eng.? Civil
Membro da OE, n.° 59865

 Engimind - Consultores de Engenharia e Planeamento, Lda.
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ANEXOS

PROJETO DE EXECUCAO (VERSAO DEFINITIVA) - REDE DE ESGOTOS REV. 00
REQUALIFICACAO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABECO DE VIDE 9



X

ENGIMIND'

ANEXO 1 - CADASTRO DA REDE EXISTENTE
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