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CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA 
 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS 

ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO 

DE VIDE 

 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO (VERSÃO DEFINITIVA) 

REDE DE ESGOTOS 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a memória descritiva do Projeto de Execução (versão definitiva) 

das Infraestruturas Rodoviárias da REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 

25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE. Esta intervenção pretende dar cumprimento às pretensões da 

Câmara Municipal de Fronteira, com vista à garantia de uma melhoria da qualidade das condições 

de circulação e segurança na rede rodoviária existente, cumprindo integralmente os 

regulamentos municipais e a legislação em vigor. A área de intervenção localiza-se no núcleo 

urbano de Cabeço de Vide, tal como se ilustra na figura seguinte. 
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Figura 1 - Localização da intervenção 

  

Fonte: Google Earth  

 

Este projeto consubstancia-se em:  

 Requalificação do traçado; 

 Implementação de novas soluções de pavimentação, sinalização e segurança, garantido a 

adequada circulação na área de intervenção; 

 Enterramento das redes aéreas de baixa tensão, iluminação pública e telecomunicações; 

 Reformulação e ajuste das redes de drenagem de águas pluviais, águas residuais 

domésticas e rede de abastecimento de água; 

 Novo projeto de iluminação pública. 

 

2 ELEMENTOS BASE 

Com base no levantamento topográfico e cadastro da rede existente fornecidos procedeu-se ao 

melhoramento e à devida compatibilização das redes existentes com as agora previstas. Este 

estudo foi complementado com deslocações ao local, para identificação de condicionalismos 

físicos, geológicos, de ocupação de solos e ambientais que pudessem obstar à implantação das 

soluções preconizadas. 

Assim sendo, serviram de base a este projeto os seguintes elementos: 
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 Levantamento topográfico à escala 1:500; 

 Cadastro da rede de esgotos (ver Anexo I); 

 Fotografia de satélite. 

3 REDE DE ESGOTOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As intervenções propostas no que concerne à rede de esgotos consistem na substituição da rede 

de coletores existente na zona de intervenção do presente projeto. 

Neste contexto, a rede de esgotos será, resumidamente, constituída por: 

- Coletores em PPC SN8 DN200mm 

- Caixas de visita; 

- Ligação à rede existente. 

 

3.2 TRAÇADO DA REDE DE ESGOTOS 

As intervenções propostas na rede de esgotos consistem na substituição da rede de esgotos 

existente, incluindo ramais domésticos, em função das alterações rodoviárias preconizadas no 

âmbito do presente projeto, e cuja localização está definida na respetiva peça desenhada.  

As intervenções previstas encontram-se esquematizadas na figura seguinte. 
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Figura 2 – Intervenções propostas na rede de esgotos  

 

3.3 MATERIAL 

O ramal de esgotos será executado em coletor de PPC com rigidez circunferencial SN8, num 

diâmetro de 200 mm. 

A caixa de ramal será em betão moldado in-situ. 

 

3.4 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

Vala de assentamento  

O detalhe da vala a considerar encontra-se nos pormenores construtivos apresentados.  
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4 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As obras a realizar deverão respeitar os preceitos normais para trabalhos desta natureza e 

materializar as soluções propostas e definidas neste projeto. É natural que durante a execução 

da obra a realidade determine pequenos ajustes ou modificações ao definido no projeto com 

base na cartografia da área em estudo, fotografia aérea e visitas ao local. No entanto estas 

modificações ou ajustes não deverão em caso algum contrariar a filosofia das soluções propostas.  

 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

Antes do início dos trabalhos recomenda-se a confirmação através da aferição local de toda a 

informação apresentada no projeto relativa à localização, cotas e materiais das caixas de visita 

e dos pontos de ligação à rede existente, informação recolhida no local. 

Relativamente aos sistemas existentes e antes da realização das ligações previstas, o 

Adjudicatário deverá verificar o estado de funcionamento dos coletores existentes através da 

realização de correntes de varrer que permitem aferir a sua capacidade de transporte. 

Como recomendação geral alerta-se para o facto de a eficácia do sistema de drenagem depender 

em grande parte da sua manutenção e limpeza. Desta forma recomenda-se uma inspeção anual 

dos órgãos do sistema de drenagem, e a limpeza periódica dos órgãos do sistema de drenagem 

adjacentes à plataforma, em particular dos órgãos de entrada. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tudo o que diz respeito à rede de esgotos dever-se-á respeitar o especificado no Caderno de 

Encargos e estar de acordo com o preconizado neste projeto, naquilo que lhe for imputável.  

De igual modo todos os trabalhos deverão ser executados com perfeição e solidez tendo em 

atenção os regulamentos, normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto e as 

instruções e aprovação prévia da Fiscalização. 
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Membro da OE, n.º 59865 

 Engimind – Consultores de Engenharia e Planeamento, Lda. 
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ANEXO 1 – CADASTRO DA REDE EXISTENTE 

 



Rede de Esgotos Domésticos 
(Gravitico)

Caixas de visita


